



**UTHM**  
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

# PEJABAT BENDAHARI

## KEPUTUSAN TENDER UTHM

kemaskini : 15 Disember 2019

### MAKLUMAN : KEPUTUSAN TENDER ADALAH MUKTAMAD

KOD TENDER	TAJUK	NAMA SYARIKAT YANG TERPILIH	HARGA DAN TEMPOH KONTRAK
1. UTHM/K/05/001/2019 (08)	KERJA-KERJA PENYENGGARAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI 33/11KV DAN 11/0.433KV (BERKALA) UNTUK TEMPOH 36 BULAN, DI PENCAWANG ELEKTRIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA.	TRMS ENGINEERING SDN. BHD.	RM648,170.00  TEMPOH PERKHIDMATAN: 3 TAHUN
2. UTHM/K/05/002/2019 (08)	KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEROSAKAN DAN PENGGANTIAN PERALATAN ELEKTRIK (BERKALA) UNTUK TEMPOH 24 BULAN DI ZON A, (BLOK A,B,C,D,E,F,J,K,Q,P, KUARTERS STAFF PERWIRA DAN KOLEJ KEDIAMAN BESTARI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA	CONSTANT RESOURCES SUPPLIES SERVICES	RM1,058,451.00  TEMPOH PERKHIDMATAN: 2 TAHUN
3. UTHM/K/05/003/2019 (08)	KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEROSAKAN DAN PENGGANTIAN PERALATAN ELEKTRIK (BERKALA) UNTUK TEMPOH 24 BULAN DI ZON B, (BLOK G, H, I, L, M, R, S, RECESS, SUKSIS, PALAPES, KAMPUS BANDAR) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA.	TLT POWER SDN. BHD.	RM1,231,265.00  TEMPOH PERKHIDMATAN: 2 TAHUN
4. UTHM/K/05/004/2019 (08)	KERJA-KERJA SERVIS & SENGARAAN BULANAN SISTEM PENGHAWA DINGIN DI ZON B, BLOK E (E1 HINGGA E17), BLOK G (G1 HINGGA G9), BLOK FSKTM & FKEE BLOK Q, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA	-	TENDER DIBATALKAN DAN DITENDER SEMULA

5. UTHM/B/05/001/2019 (53)	MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI SERTA MENGESAHKAN PAKEJ MINI HYDROELECTRIC POWER PLANT TRAINER (COMPUTERIZED VERSION) DAN PAKEJ SOLAR SYSTEM HYBRID WITH WIND TURBINE SYSTEM UNTUK MAKMAL DI JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, KAMPUS PAGOH	<b>GHMK SOLUTIONS SDN. BHD.</b>	<b>RM488,000.00 TEMPOH PERBEKALAN: 20 MINGGU</b>
----------------------------	--	-------------------------------------	--